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使 用 说 明

1、本《补充技术规范》是对《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中第七章技术规范“简称《范本技术规范》”的补充，两者内容如有不一致之处以《补充技术规范》为准。

2、本《补充技术规范》应与《范本技术规范》一起阅读与理解。

3、凡《补充技术规范》未涉及或未明确细节的条款，均应认为遵从《范本技术规范》中已有的明确规定，或认为遵从经监理人同意的我国公路工程的常规做法。

4、本《补充技术规范》适用S218线巴彦诺日公至苏海图段一级公路旧路恢复工程（以下简称本项目）。
	招 标 人：
	S218线巴彦诺日公至苏海图一级（一幅）公路建设管理办公室

	招标代理：
	内蒙古海维建设工程项目管理有限公司


    二O一五年十二月
第100章  总  则

根据交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》（交公路发[2011]70号）、《内蒙古自治区交通运输厅关于推行高速和一级公路施工标准化管理的实施意见》的要求，承包人驻地建设、工地试验室、建站建设、路面工程施工、施工便道、便桥等均满足《内蒙古自治区高速和一级公路施工标准化管理指南（试行）》的相应规定。投标人在报价中应充分考虑上述施工标准管理可能导致的费用增加，并将其费用包含在相关细目报价中，发包人不单独支付。

本章见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第100章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：
第101节  通  则

101.04 标准与规范
101.04-2 

删除该款内容，代之以：在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由承包人自行承担。
增加 101.04-5条

5. 本项目所引用的标准或规范必须执行2008年发布的《内蒙古自治区公路工程质量控制标准 土建工程》DB15/441-2008和2014年发布的《公路工程技术标准》JTG B01-2014。2009年版《范本技术规范》有关条款所引用的规范、规程、标准或办法若与上述“标准”不一致或低于“标准”，应按上述“标准”实施，本《补充技术规范》不对相应条款一一作出修正。
101.05  承包人的施工机械

101.05-1（2）款

删除该款内容，代之以：施工机械（包括钻孔设备）的使用操作及施工过程采用的各种爆破等，应不使路基、路面、桥梁结构物、河道、临近的房屋、公用设施、财产或其它公路受到损伤、损坏或造成污染。否则由此造成的一切损失由相关承包人承担。

101.06-5（3）款

删除该款内容，代之以：用于填方的土方量，应按监理人复核，发包人审核批准的压实后的纵断面高程和路床面为准来计量，承包人在报价时，对此应予考虑，并考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

路基开工前，监理人应验收承包人测定的地面线，根据发包人审核批准的地面线、标准横断面图、纵断面计算土石方数量，挖方按天然方、填方按压实方以立方米计量。刷坡土方包含在相应报价内，不另行计量。承包人在报价时，对此应予以考虑。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

102.01-3（1）款

删除该款内容，代之以：

按合同条款规定，承包人在签订合同协议后21d内，应根据投标书确定的施工组织计划和监理人的指示，编报实施性的施工组织计划并报送电子文档。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等，经监理人批准后实施，并上报发包人备案。如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，直至符合要求为止。

新增102.01-5条

5.标准化管理

本工程将全面推行“标准化管理”，具体实施办法和措施按发包人公布的方案执行，由此产生的费用不单独计量与支付。

102.03  施工测量、设计及放样

新增102.03-9条

9. 承包人在线路复核测量完成经监理人审核批准后，应进行设计用地、实际用地与发包人提供的用地界的复核工作，并在14d内将复核结果报监理人审核后上报发包人。

102.08  工程记录与竣工文件

102.08-3条

删除该条内容，代之以：

3. 当工程接近完成时，承包人须按交通部[2004]第3号令发布的《公路工程竣（交）工验收办法》和《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发[2004]446号）的规定编制交工验收所需的竣工文件（具体份数按发包人要求编制），并同时报送相应的电子文档。该文件应在交工验收前56d提交监理人审查。

新增102.08-4条

4. 承包人必须对所有隐蔽工程的实施情况进行全过程记录，并保留实时的音像视频资料，供监理人和发包人检查，否则，发包人有权对隐蔽工程量进行折价支付，情节严重的，发包人有权拒绝支付。

102.09  关于工程附近建筑物和财产的保护

新增102.09-7条

7. 承包人使用打桩或振动机具进行施工时，应考虑因振动对周边建筑物带来的影响。因振动而产生的损毁或破坏，承包人应自费进行修复和补偿。

102.10  线外工程

删除该小节内容，代之以：

由于工程施工，破坏了沿线的原有道路、公共设施、排灌系统及其他设施。对受干扰或被破坏工程和设施的重建、改建或移位，以及未包含在本合同或责任范围内的工程，均被列为线外工程。在合同执行期间，发包人如委托当地政府部门或其他人员进行线外工程施工，则当地部门或人员应被认为是合同通用条款所述的“其他承包人”，除按合同通用条款规定外，承包人应通过监理人的联络与线外工程施工的其他承包人在工程计划、施工程序、施工现场的占用等方面进行协调，以确保尽量减少各方面的互相干扰。承包人上述合作所发生的费用已包括在合同价之内，不另行计量与支付。对于专用条款所定义的属承包人责任范围内的工程，已包含在投标人的相关报价之中，发包人不再另行支付，反之对未包含在本合同或责任范围内的工程，方列入线外工程内，由发包人直接支付给“其他承包人”。

102.13  安全保护与事故报告

新增102.13-7条

102.13-7（1） 安全生产费用的使用

一、安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（一）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出。

1. “四口”（通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯口）、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施的费用；

2. 防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等费用；

3. 安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维护的费用；

4. 特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验费，设备维修养护费用；

5. 其他安全防护、检测设施、设备的费用。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

1. 各种消防设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材费用；

2. 安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品费用；

3. 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具的费用。

（三）安全生产检查与评价支出。

1. 日常安全生产检查、评估费用；

2. 聘请专家参与安全检查和评价费用。

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

1. 对重大危险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监控、监管费用；

2. 爆破物、放射性物品的储存、使用、防护费用；

3. 对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

1. “三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用；

2. 内部组织的安全技术、知识培训教育费用；

3. 组织应急预案演练费用。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

1. 召开安全生产专题会议等相关活动费用；

2. 举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛活动费用；

3. 安全经验交流、现场观摩费用；

4. 购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料费用；

5. 配备给专职安全人员使用的相机、电脑等物品费用；

6. 安全生产奖励费用：发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励；

7. 建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。

二、施工单位在以下范围内发生与安全生产相关的费用，均不列入安全生产费用，按正常工程费用渠道列支。

（一）施工单位应当为施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

（二）施工单位为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

（三）工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需费用；

（四）施工现场与外界的隔离、围挡设施费用；

（五）为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用；

（六）爆破作业及穿越村镇、公路、河流、地线管线的施工现场进行防护、隔离等设施费用；

（七）按正常施工作业所设置的基坑围护、防失稳支撑、支架、安全用电等设备费用。

三、安全生产费用实行专款专用。施工单位应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限。施工单位应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占。

四、监理单位应当对施工单位在施工现场安全生产费用使用情况进行监理。

监理单位发现施工单位在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理单位可暂时停止工程款的计量支付，并及时向建设单位报告。

五、建设单位实时对施工单位的安全生产费用使用情况进行监督检查。
新增102.14  文明施工

1. 承包人应深入开展安全标准工地建设活动，规范现场管理，营造良好的施工氛围。

2. 承包人的现场施工人员必须挂牌上岗，特殊工种应持相应证件上岗。

3. 承包人应开展施工安全教育活动，进入施工现场的人员必须佩戴安全防护用品。

4. 安全标准工地各类标示牌：

（1）项目宣传门坊：承包人应根据监理人或发包人的要求制作宣传门坊。

（2）施工公告牌：承包人应根据施工合同段内的情况制作施工公告牌。

（3）质量监督牌：各承包人应根据监理人或发包人的要求制作质量监督牌。

（4）四牌一图：各承包人应在集中拌和厂、预制场、大中桥以及有代表性的通道等重点工程位置附近设立工程概况、职工守则、安全操作牌、安全标志牌和施工平面布置图等四牌一图。

（5）配合比牌：为保证工程质量，在拌制砼、砂浆等施工处，承包人须挂设试验配合比牌。

（6）路基施工区段牌：承包人在路基填筑施工过程中必须设立路基填筑施工区段标示牌，区段标示牌包括填筑区、晾晒区、平整区、压实区、检测区。

（7）材料标示牌：用于永久工程的材料（含半成品、成品）堆码和贮存，都必须设立材料标示牌，材料标示牌标明材料的种类、规格、来源以及状态。

（8）线路公里及百米桩标示牌：承包人应对其合同段内线路设立公里及百米桩标示牌。

（9）结构物工点标示牌：承包人应在结构物的施工过程中，设立施工工点标示牌。

5. 以上和其他文明施工要求按本规范有关章节及有关规范、法律法规的有关规定及发包人的文明工地管理办法执行。

新增102.15  职业健康

1. 承包人应根据有关法律法规的规定建立职工健康安全管理体系。

2. 承包人应对全体人员进行职业健康安全意识的教育培训，提高保护环境、降低职业健康安全风险的意识。

3. 对职业健康安全可能产生重大影响的员工如从事特种作业的人员必须经过专业培训，使其达到应具备的技能。

4. 承包人必须为全体施工人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的人员应定期进行健康检查。

5. 充分利用安全教育、作业指导书等多种形式进行职业健康安全管理体系知识的宣传教育和对作业人员进行培训。

承包人就上述措施所发生的费用已包括在合同总价之内，不另行计量和支付。

新增102.16  雇佣工的权益保证

1. 承包人必须严格按照《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《工资支付暂行规定》等有关规定雇佣工，不得无故拖欠或克扣雇工工资。

2. 承包人必须将工资直接发放给雇工本人，雇工本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领，也可委托银行发给雇工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

3. 承包人支付雇工工资时必须编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

4. 承包人必须为所雇工办理建筑工程人身意外伤害保险。

5. 发包人将在承包人施工现场设置举报箱，并对雇工工资发放情况及雇工对欠薪或克扣工资等投诉事宜进行调查核实。

原“102.14  计量与支付”修改为“102.17  计量与支付”并修改相应条款：

102.17  计量与支付
删除102.17 -1(3)款内容，代之以：

102.18-1（3）安全生产费：根据交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007年第1号），安全生产费按投标控制价上限的1.5%计取，作为消除事故隐患、保障安全施工的资金投入。安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业，经监理人对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关细目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

删除102.17 -2第一段内容，代之以：

102-1项费用由承包人自行报价，该项费用的具体支付办法按项目实施过程中发包人转发或下发的有关文件和办法执行。该子目在监理人验收合格后一次支付。

删除102.18-2第三段内容，代之以：

102-3子目费用的支付

① 施工单位应当根据招标文件的要求，编报当月投入使用的安全生产费用使用报表及下个月的安全生产费用使用计划，经项目负责人签字盖章后与当月工程款计量支付表同时报送监理人审核。监理人收到安全生产费用使用报表后，应当在7日内对施工单位的安全生产费用使用报表进行审核，核实无误后予以签字确认。

② 建设单位对经监理人签字确认的安全生产费用使用报表进行审核确认后，与当月工程款同时计量支付给施工单位。

③ 施工单位必须足额使用安全生产费用，经监理人审核签字确认后，报送建设单位进行审核确认，超出部分的安全生产费用由施工单位自行承担，不予计量支付；安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的，建设单位不予支付余额部分的安全生产费用。
第103节  临时工程与设施

103.03  临时道路、桥涵

103.03-2（3）款

删除该款内容，代之以：

（3）工程施工期间，承包人配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。承包人养护的临时道路、桥梁，应使监理人满意，否则，应在监理人指定的时间内给予维护。承包人拒绝执行监理人指令时，监理人有权指定专人完成并报发包人，所发生一切费用由承包人承担。

103.04  临时用地

删除该小节内容，代之以：

1. 临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库和料场、预制场地、借土场、工地实验室及临时道路用地、临时堆土场等。承包人应按合同条款规定制定临时工程用地计划报监理人批准。除非合同另有规定，承包人应承担红线外临时用地所有费用，包括红线外临时用地的租赁及其范围内的拆迁、补偿、恢复整治等。
2. 红线外的临时占地，除指定用地计划报监理人批准外，还需获得当地土地管理部门或产权所有者的认可和批准并签订租赁协议。
3. 临时占地退还前，承包人应自费恢复，尽量达到临时用地使用前的状况，并履行租赁协议的责任。
103.05  计量与支付

103.05-1删除（1）、（2）款，代之以：

（1）临时道路、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格分别以总额计量。临时工程修建前需进行的场地清理，包括树木的砍伐、挖根等费用，均含在总额报价中，不另行计量与支付。

（2）临时占地经监理人批准，以总额计量。项目实施期间，发包人根据工程实际情况有权指定临时占地（包括运营便道）的位置，且承包人应予接受，其费用风险由承包人自行承担。

103.05-2  支付

在该条后增加：

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如承包人未按要求恢复，发包人有权扣留部分应付款，聘请第三方进行恢复。
第104节  承包人驻地建设

若发包人在合同实施期间对承包人驻地建设有相关管理规定的，从其规定。

104.01 一般要求

在本条末增加以下内容:

6. 开工前，承包人应尽快向监理人提出临建报告，内容应包括临建平面图、临建种类、结构形式、数量及场地清理工作等。项目部大门门牌、告示牌、工程简介牌、组织机构牌、安全管理制度牌、施工标牌、相关的防火、交通警示等文明施工标志，应齐全规范。

7. 临建房屋建设完成后，各项目应将职工宿舍、个人及食堂配备标准、数量及组织采购实施情况上报、备查。

8. 承包人应按发包人的文明工地管理办法要求的临建、职工办公、生活、食堂标准进行，监理人应及时审核各项目工作进展及使用情况。

9. 遇到特殊情况时，承包人应视实际情况提出书面报告，获得批准后方可实施。

10. 对违反规定或达不到规定标准的单位，发包人及监理人要视情节轻重对项目经理部进行经济和行政处罚，对严格执行本规定的项目经理部可进行适当奖励。

11. 服务与管理

（1）承包人办公及生活的管理应设专职人员负责，从物品的订购、发放使用到回收装箱搬移，全过程进行控制。

（2）职工宿舍的卫生工作各单位应设专人负责，定期进行房间整理、换洗被褥、床单的检查等的检查、考核，实行有效的管理。

（3）职工宿舍的各种生活物品等，职工在使用期应严加爱护。

（4）承包人驻地可根据需要设置理发、洗澡、洗衣室等。

（5）职工公寓物品的回收：工程完工后各单位应对宿舍设施、物品进行分类和装箱管理，便于运输装卸、防止损坏。

（6）职工宿舍及个人配置应考虑与防暑及劳保用品的发放相结合。

（7）职工宿舍应制定相应的管理制度，定期进行检查、评比、奖罚。

104.02办公、住房及生活区

删除本款内容，代之以：

1. 项目部驻地建设标准

⑴ 驻地选址及建设规模

① 驻地应选择在方便施工管理，出入交通顺畅、视野开阔、安全的地方，办公区、生活区和生产区应分离设置。

② 根据各单位性质和合同段的规模，自建驻地占地面积控制在2000-5000平米，租用社会房屋要经过装修，整洁有序，满足办公及生活需要。

⑵ 大门楼规格及要求

① 驻地要求设大门楼。门头上方宽10米×高1.2米×厚0.6米，大门两侧立柱高7米×宽0.8米×厚0.5米，承包人门头上书写 “（中标单位名称）S218线巴彦诺日公至苏海图段一级公路旧路恢复工程××（如BSJLHF）合同段项目经理部””，大门立柱两侧标语内容可以变化，可根据行业环保、社会和项目所在地的特点进行书写。
② 对因特殊条件限制无法设置大门楼的项目经理部，要在施工现场的预制厂或拌合场设立大门楼；对项目中有较大互通立交等构造物，要在显著的位置，设置大型的宣传牌，图牌尺寸为高度3米×宽度10米，在城郊附近或有条件的可装有射灯或霓虹灯。

⑶ 会议室、实验室标准

① 会议室要单独设置，面积不小于60平米，墙上要悬挂a.项目组织机构图，组织机构图里包括项目管理组织机构、质量保证组织机构、安全保证组织机构、岗位职责；b.精神文明目标管理栏；c.企业文化宣传栏、等等。

② 会议室、办公室和宿舍地面要求硬化，并铺筑地砖。

③ 实验室地面要用砼硬化，墙表要有岗位职责、操作规程、管理制度等；同时要建有标准养护室，面积不小于10平方米，室内采用自动温湿度仪控制，其温度、湿度符合规程要求，保证标准配合比的准确性和规范性。招标文件和业主另有规定的从其规定。

⑷ 外部标准

① 门前两侧应设立工程简介和质量目标、质量监督单位、建设单位、监理单位图牌。图牌总高度距地面以上2.5米（不包括埋设深度），其中图牌尺寸为2400mm×1200mm.

② 驻地房屋门前要铺筑宽度为1.2米的硬化带，其他区域铺筑5公分厚的砂砾；驻地要留有一定的停车位置，并划线标示。

③ 驻地院墙要采用砖围墙或其他材料，要粉饰一新，美观大方；院落要有一定的绿化面积。

④ 管理人员要佩戴工作胸卡，现场作业人员要戴安全帽。

⑤ 在通往驻地附近的主要路口，要设置指示牌。指示牌为双面，总高度距地面2.5米（不包括埋设深度部分）其中标牌尺寸为宽1200mm×高900mm.

2. 临建房屋标准

(1) 临建分类

按临建的用途可划分为办公、生活和生产三大类。

① 办公区临建是指驻地和施工方为完成各项经营管理工作而建的各部门工作室。包括办公室、实验室等。

② 生活区临建是指驻地和施工方为管理层及内部专业施工队人员提供的生活设施。包括职工公寓、食堂、浴室、文体活动室、招待所、行政库房、厕所等。

③ 生产区临建是指施工单位为进行建筑安装工程施工所必须的生产性临时建筑。包括料库、料场、拌合站、预制场、加工厂、变压器、配电室、发电机房、制配车间、工具库、小设备存放库、油库、停车场及警卫室等。

④ 各单位进场后应编制项目临建工程和供电、给排水方案，合理确定围墙、办公室、生活区、生产区的位置，并按比例绘出平面图。

⑵ 临建房屋结构类型

临建结构类型分为简易砖房、简易木板房、能周转使用的定型钢板房三种。不论采取哪种形式，临建结构要确保安全标准，同时要因地制宜，经济整齐。

⑶ 办公区的房屋建筑面积标准

① 办公区房屋每间建筑面积应采用18m2为宜。

② 各部门办公室除项目经理、书记外，其他人员采取部门综合办公的办法，其人均建筑面积不小于6m2。

③ 项目部各部门办公面积的采用应根据组织机构、人员及工程量的大小确定，适时增加或减少房间数。

⑷ 生活区房屋建筑面积标准

① 职工公寓每间房屋面积应采用18m2为宜。

②双职工公寓应与单身职工公寓分开安排，职工公寓应与办公区分开。

③ 食堂操作面积：食堂操作间面积采用应与项目职工人数相结合，人均面积采用0.6m2为宜。

④ 餐厅面积：项目餐厅面积采用应与职工人数挂钩，人均面积采用0.7m2为宜。

⑤ 临时招待所面积：面积同职工公公寓。

⑥ 浴室面积标准：按职工总数的10：1设置淋浴器，面积按每一淋浴器3m2计；厕所面积按职工总数的15：1位置设置，每一位置按3m2计。

3. 办公区及生活区内部设施标准

⑴ 办公区内部设施标准

① 各项目部应安装取暖设施，可采用简易暖气法，也可使用燃煤炉、电暖气、电炉及燃油方式取暖。但必须有必要的安全措施，杜绝一切不安全事故及隐患。

② 会议接待室可安装立式空调，其余各办公室应安装电风扇。室内照明应采用荧光灯。

③ 特殊地区需要在办公室、职工公寓安装空调的项目根据当地气象部门提供的气象资料，自身条件进行。

④ 经理、书记办公室，应配备沙发。

⑤ 办公室、会议室应配备一台冷、热饮水机及相应数量的茶具。

⑥ 会议室应设置圆形会议桌、摆放茶杯、悬挂奖旗及张贴优秀工程照片、施工形象进度图等，以充分展示企业形象。

⑦ 各部门办公室的桌椅规格尺寸、用料、颜色应采用统一标准,各办公室应统一使用文件柜。

⑧ 须具备互联网条件，以便信息网络化管理。

⑨ 各项目部应安装两部电话和一部传真机，根据需要可安装分机电话。

⑩ 租赁房屋内部设置标准同上。

⑵ 生活区内部设施标准

①职工公寓及职工个人设置设施标准：职工公寓内部设施应按每间房屋或个人配备。

a. 床头柜的设置主要是为放置职工手提箱及工程结束后统一放置被褥等个人配置用品，便于装卸、运输。

b. 办公桌应设置简易、可拆装式木桌、便于装卸运输。

c. 租赁房屋内部设置标准同上。

②职工餐厅内部设计标准：

a. 为配合项目管理，项目职工的就餐问题宜达到自助餐模式的管理水平，满足饭菜卫生、丰富多样、方便快捷的需要。

b. 餐厅内部设施要干净卫生、灶台和地面一律用瓷砖镶面。

c. 餐厅操作间灶具、炊具的设置应满足本项目职工总人数的需要，摆放布局、卫生条件必须达到卫生、安全部门要求的标准。

d. 食堂饭菜品种，主、副食应多样化，满足不同人员的需要，以满足职工不同的要求。

104.03  工地试验室   

在本条末增加以下内容 ：

7. 试验室地面要用砼硬化，墙表要有岗位职责、操作规程、管理制度、试验台帐等；同时要建有标准养护室和留样室，面积分别不小于25、10平方米，室内采用自动温湿度仪控制，其温度、湿度符合规程要求，保证标准配合比的准确性和规范性。

104.05  其他建设

在本条末增加以下内容：

5. 施工现场标识

（1）各合同段起点处要设置起点牌，在路线终点处应增设终点牌。起终点牌为双面，总高度距地面3米，宽2米、高1.5米。书写内容为“合同段简介”。

（2）在桥涵构造物施工地点旁明显位置，要设立构造物简介栏；在大桥和互通立交桥处明显位置要设立工程简介牌，内容要书写“构造物名称、桩号、孔径、长度、施工负责人、安全负责人、技术负责人、监理负责人、有关技术指标等主要指标”。

（3）在拌和厂、预制场要设立标志牌，书写内容主要有：“拌和厂及预制场名称、施工负责人、安全负责人、技术负责人、有关技术指标等，”在拌和设备处也要设立标志牌，书写内容主要有“主要设备、型号、生产能力、负责人、主要操作人、主要技术指标”。

（4）在材料场及原料存放处，要设立水泥、钢材、碎石、砂、沥青等原材料分类标牌。

（5）路基施工要求设置公里桩和百米桩。

（6）各合同段在主要路口、交叉道口悬挂印有宣传内容的横幅标语，向社会做宣传。

（7）在交通量较大的公路两侧、主要开阔地段、比较大的拌和厂、预制场、龙门吊、拌和塔、大型桥梁等处应设置展现企业形象、质量保障等标语。

（8）以上尺寸及样式详见发包人的文明工地管理办法。

6. 施工现场交通安全标识、标志牌标准

（1）在被交叉路口、旧路占用路段及施工便道等处，要根据不同的交通量，按C级标准设置绕行、慢行、禁行、限速、警示等标志，字体要用反光材料制作。对跨路口或半幅通行路段施工的，在交通不封闭的情况下，要在被跨公路的两侧增设醒目、坚固的隔离板或护栏网。

（2）在带电作业、高空作业区、大型填挖方处、易燃易爆物品存放处等，要设立警示标志。警示标志要色彩醒目，字体清楚，字体要用反光材料制作。夜间施工要求架设红警示灯。

（3）提倡文明施工，保护环境。施工现场尘埃、噪声污染符合环境要求，废弃物及时清运、处理，减少对周围自然环境的破坏。

7. 生产区临建房屋面积标准

生产区临建规模必然受到工程规模和工期等因素的影响，项目应严格按施工组织设计规定确定各场区面积和布置。

（1）试验室应按土工、混凝土、钢材、路面等材料区分布置，内部地面、墙面、台面可使用瓷砖或地板砖镶面，特殊试验室应安装空调。

（2）配电室应考虑发电机的设置，总面积不应小于20㎡. 

（3）材料仓库：标段应根据物资储备拟定方案，务必满足使用要求。库房建设应与材料品种相结合合理选择简易房。

（4）修理间，钢筋、木材加工间应盖棚子、地面应硬化、应做围墙。

8. 仓库、贮料场及预制、拌和场

（1）仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及预制、拌和场应保持整洁，地面应进行硬化， 不同材料应设标志分别堆放，水泥、矿粉、钢筋、0.5mm以下路面细集料应储存在有棚子、围墙的简易仓库内，并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。承包人所有硬化场地及施工便道等，在工程结束后进行复垦。投标人在报价时应充分考虑拌合场地的硬化及后期复垦可能导致的费用增加，并将其费用包含在相关细目报价中，发包人不单独支付。
第200章  路  基

本章见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第200章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

第201节  通  则

201.03  一般要求

新增201.03-1（2）款
e. 承包人进场后要立即组织技术力量，确定挖方、借土材料的准确性以及取、弃土场的位置和数量，做好相关试验工作，承担相关勘察和试验费用，并报监理人审核、发包人审批，但审核和审批并不免除承包人应承担的一切与之相关的责任和费用。承包人应充分考虑取、弃土场的设置位置是否符合当地总体规划、环保要求，除发包人另有规定外，因借土场或弃土场变化所增加的费用应包含在相关单价中，不另行计量支付。

新增201.03-1（7）款

（7）路基的均匀性

路基施工完成后，经检验虽然路床顶面弯沉值满足技术规范要求，但相邻各点弯沉值之间差值比率（以弯沉值小的为基准）超过30%时，将视为路基均匀性差，承包人必须进行路基处理，具体处理措施报监理人批准后执行。

第202节  场地清理

202.03 施工要求

新增202.03-1（5）、（6）款

（5）山岭重丘区、高填方路堤原地面清表后，应检测天然压实度，每20m一个横断面，每横断面检测不少于3点，如发现不均匀应及时处理，避免出现不均匀沉降。

（6）在工程施工过程及工程交工验收前，承包人应对施工工程范围内的场地和涵洞、通道等构造物及时进行彻底清理，保持排水顺畅。除另有规定，上述清理工作所发生的相关费用已包含在投标报价中，不单独计量与支付。

202.04 计量与支付

202.04-1（3）、（4）款修改为以下内容，并新增（5）款
（3）挖除旧路面（包括路面面层、基层）按不同结构类型的路面，区分不同结构层分别以平方米计量；拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，依据监理人现场指示范围和量测方法量测，以立方米计量。拆除标志牌以个计量。计价中包括挖除、移运（移运至监理人指定的地点）、堆放、掩埋等一切有关的作业。

（4）所有场地清理、清除表层土（包括新旧路基衔接处的边坡清表土方）的弃运、坑穴的回填（含树坑处理）、整平、压实，树径<10cm的砍树挖根、挖根回填土以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入202-1-a清理现场单价之中，不另行计量，该部分工程施工期内不予变更，请投标人报价时应充分考虑该风险。
（5）施工场地（包括新旧路基衔接处的边坡）清理后的回填土及压实亏方数量列入204项，在设计中已考虑了回填清表土及清表后的碾压亏方工程量，若承包人认为不足，可含在相关土方报价中。该部分内容依据设计图纸所提供的清表及亏方数量，以工程量包干的形式列入204项，清表及压实亏方厚度风险由承包人自行承担，但承包人必须保证其清表厚度满足施工及设计要求，此项费用施工期内将不予变更，请投标人报价时充分考虑风险。

第203节  挖方路基

203.05  计量与支付

203.05-1（1）款

删除该款内容，代之以下内容，并增加（6）款：

（1）路基土石方开挖数量，经监理人校核、发包人批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，按路线中线长度以经监理人校核的横断面面积进行计算，以立方米计算。
增203.05-1（6）款 

（6）弃土场中的植草防护、临时排水、防护工程、临时交通设施、表土清运及堆放，均含在相关报价中，不另行计量与支付。
第204节  填方路基

204.04  施工要求

新增204.04-1（9）～（13）款

（9）路堤施工时，必须采用网格法控制，禁止无序填筑。

（10）为保证路基稳定，原地面清表后对基底进行压实处理，压实后基底压实度应≥90%

（11）在路基上一层填料前，下一层必须洒水方可进行上一层填筑；如果下一层放置时间长，表面松散，必须洒水、复压、复检，直到达到设计要求后方可进行下一层施工。

（12）路基施工采用分层填筑，碾压并洒水的方式，每层的虚铺厚度控制在30cm左右。路基土采用推土机进行粗平，而后采用人工修筑挡水埝进行分格洒水，每格大小以5×5m为宜，洒水时要求按照试验确定的最佳含水量控制，做到及时、均匀。洒水符合要求后分三个阶段进行碾压：推土机或振动压路机静压1遍，振动压路机振压4-6遍，推土机碾压1遍后完成终压。碾压要求必须采用由外向内，由低到高的顺序。填筑过程式中，要控制好卸料车的行驶速度、掉头、紧急制动等，防止压实层松散及陷车。
（13）路基大面积施工前应铺筑试验段，以确定合理的压实标准和施工工艺。
204.04-3款

删除本款第（12）项内容，代之以下内容，并增加（13）项

（12）根据《关于加强碎（砾）石土路基、无机结合料稳定粒料基层（底基层）压实度、强度检验要求的通知》（2003年6月4日内交质监[2003]27号文）的规定，碎（砾）石土填料路段的压实度试验，要严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）的有关规定执行。标准干容重应根据每一种填料的不同含石量的最大干容重作出标准干密度曲线。现场检验时根据试坑挖取试样的含石量，从“标准干容重—含石量曲线”上查出对应的标准干密度，作为该点压实度检验标准干密度。
（13）填挖交界路基

对于纵向路基填挖交界，为防止不均匀沉降，对填挖交界处挖方段进行超挖分层回填处理保证其路基的整体稳定性。
挖方过渡段填方路基填料选用砂质土等施工后沉降较小的材料填筑。
204.04-4填石路堤

在第（1）项内容后新增以下内容：

修筑填石路堤，应将石块逐层水平填筑（未经监理人批准，不得采用倾填方式），分层松铺厚度根据施工机械组合由试验路确定，但最大不得超过500mm。填石路堤石料强度不小于15MPa，石料的最大粒径不宜超过层厚的2/3。
删除本款第（2）～（3）项内容，代之以内容：

（2）对于硬质岩填料，最大粒径宜控制在350～500mm，同时料径大于200mm的填料含量应控制在20%～40%，料径小于20mm的填料含量应控制在10%～15%范围内；对于砂岩填料，最大粒径宜控制在300～400mm，同时粒径大于200mm的填料含量应控制在20%～30%，料径小于20mm的填料含量应控制在10%～20%范围内。

（3）填石路堤基底承载力应满足设计要求，以防地基承载力不足而导致路基整体工后沉降过大或失稳破坏。设计无要求时，地基承载力应满足下列要求：路堤高度小于10m时，地基承载力不宜低于150KPa；路堤高度为10～20m时，地基承载力不宜低于200KPa。

（4）填石路基宜采用大型推土机（不小于150KW）摊铺整平。摊铺后首先使用18t振动压路机稳压，冲击式压路机冲碾压实，推土机再整平后采用不小于18t的振动压路机和18t自行式羊足碾结合碾压，最后宜用50t拖式振动压路机收面。压实时继续用小石块或石屑填缝，直到压实层顶面稳定、无明显轮迹、石块紧密、表面大致平整为止。

（5）填石路堤施工以碾压遍数和压沉值两个指标控制填石路基压实度。压沉值（即按基本要求规定的机械、层厚由试验段确定的遍数碾压后，再碾压2遍用精密水准仪检测得到的沉降差）单点值应≤5mm，标准差应≤3mm。
（6）路堤边坡坡脚采用粒径大于30cm的硬质石料码砌，在码砌时应大面向下，小面向上，摆平放稳，再用小石块找平，石屑塞封，最后压实。

204.06  计量与支付

204.06-1 款

删除该款第（1）、（4）、（5）项，代之以下内容，并增加（11）项：

（1） 路基开工前，监理人应验收承包人测定的地面线，根据经监理人审核、发包人审批的地面线、标准横断面图、纵断面并扣除桥梁、涵洞、路面结构层后计算土石方数量，按压实的体积按不同来源（包括利用土方和借土填方等）以立方米计量。因压实而需加宽超填及刷坡土方部分包含在相应报价内，不另行计量。
（4）利用土、石填方，按压实体积，以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。利用土、石方的开挖作业在第203节路基挖方中计量。承包人不得因为土石混填的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。

（5）经监理人批准的借土（借石）填方，按压实的体积，以立方米计量。借方由承包人根据现场考察情况自行确定符合路基填料要求（液限、塑指、CBR值等）的取土场位置及储量并计算运距，确定单价。设计图纸所提供的取土、弃土场及料场（砂砾、片石、碎石、水等）位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据。施工中承包人确定的取弃土场、便道等必须符合环保要求并报监理人审核、发包人审批，取弃土场必须规整并符合环保要求，取土场、弃土场必须分别在可视范围以外、新建路线红线200米以外。计价中包括借土场（取土坑）中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复、播撒草籽、运输的施工便道、便桥的修建与养护，临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

设计图纸所提供料场（砂砾、片石、碎石、水等）位置、质量、数量等仅作为参考资料，不作为计量支付及变更的依据，承包人应承担材料（合同规定可以调价的除外）的质量和价格风险，并承担砂、石等材料的矿产资源税等料场使用费。
增加：
（11）承包人应自费将取、弃土场恢复至使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，发包人有权委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
第205节  特殊地区路基处理

205.13 计量与支付

205.13-1款

增加（20）款：

（20）超挖回填土方按压实的体积以立方米计量，列入本节相关细目中。基底碾压亏方及由于施工过程中地面下沉而增加的填方数量，以工程量包干的形式列入204节相关细目中，若承包人认为不足，可含在相关报价中，此项内容施工期内将不予变更。

第207节  坡面排水

207.06-1款删除（1）款内容，代之以下内容，并增加（8）款：

（1）边沟、排水沟的加固铺砌，按图纸施工经监理人验收合格的实际长度，分不同结构类型、断面尺寸等以米计量。由于边沟、排水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖及基槽（断面方）挖方数量，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。
（8）排水工程所设置的砂砾（石渣）垫层、填缝材料不另计量，基槽及边坡土石方开挖、回填、砌筑加固、抹面或勾缝、基坑回填等作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。
第208节  护坡、护面墙

208.03  施工要求

208.03-1（4）款

在该款内容后增加“坡顶及两侧的铺砌面应与原地面接顺。”

208.05 计量与支付

208.05-1款删除（1）款内容，代之以下内容，并新增（5）、（6）款：

（1）浆砌片石护坡（包括护脚）工程的计量，以图纸所示和监理人的指示为依据，根据实际完成并经验收的数量，按不同的砌体型式及砌筑材料分别以立方米计量。

（6）防护工程所设置的砂砾（或碎石、石渣等）垫层、嵌缝材料，基础的开挖、基坑回填、伸缩缝、为砌筑防护工程需扩挖的工程量，以及砂浆勾缝、抹面等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。
第215节  河道防护

215.05  计量与支付

215.05-1款新增（3）款：

（3）热轧轻型槽钢管线保护按照图纸或监理人指示，并经监理人验收合格后以米计量，热轧轻型槽钢及运输安装、预制盖板、基础现浇混凝土、基础挖方及回填等均含在其报价中，不另行计量与支付。
第300章  路  面

本章见交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》第300章，并对如下条文做修改及补充，修改及补充后的条文如下：

第301节  通  则

301.02-1（3） 条 砂

删除该款内容，代之以：

301.04-1 材料的取样和试验

在本条末增加以下内容：

根据《关于加强碎（砾）石土路基、无机结合料稳定粒料基层（底基层）压实度、强度检验要求的通知》2003年6月4日内交质监[2003]27号文的规定，无机结合料稳定粒料基层、底基层施工最大干密度标准确定，参照《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）的规定执行，应根据每一种混合料的不同含石量的最大干容重作出标准干密度曲线。现场检验时根据试坑挖取试样的含石量，从《标准干容重—含石量》曲线上查出对应的标准干密度，作为该点压实度检验标准干密度。

301.09 计量与支付

在本条末增加以下内容：
稳定土、沥青混凝土拌合站场地垃圾的清理、运弃，拌合场地的硬化及拆除、地貌恢复、种植土铺设、植草等均不作计量与支付，所涉及的费用应包括在与其相关工程支付子目单价或费率之中。

路面技术服务费以暂估价的形式列入工程量清单中，由发包人与施工单位招标选择试验检测机构，根据施工单位与试验检测机构签订的合同及付款凭证进行支付。承包人为配合完成路面技术服务所发生的一切费用，视为已包含在其他相关细目单价或总额价中，不包含在本项费用内。
第304节  水泥稳定土底基层、基层

增加304.02-5条

5、级配碎石

级配碎石必须用符合要求的片（块）石，采用600×900型以上的鄂式破碎机一破过振动筛，再采用175型以上锤式或1315型以上反击式破碎机配生产能力为10m3/h以上的制砂机分四个以上粒级加工。

304.04  施工要求

304.04-1（1）款

增加：拌和站能力要求，500t/h以上带电子计量。

304.04-2（1）款

增加：必须采用一台不低于ABG8820B性能的摊铺机梯队式一次摊铺。

304.04-2（4）款

水泥稳定级配碎石底基层厚32cm，必须分两层摊铺（每层厚度为16cm），并分别养生。
304.05  质量检验

304.05-2条

在本条内容后增加：

根据2003年6月4日内交质监[2003]27号文的规定，水泥稳定粒料基层（底基层）的龄期 7-10d采用钻芯取样进行现场整体性检验，检验频率为：每车道每公里不少于1点（分层摊铺时每层各取1点），取样点按车道纵向均匀分布；由施工单位取样，发包人、监理和施工单位现场见证记录并签认，芯样由施工单位保存，并作为质量鉴定的依据。
第308节  透层、粘层

307.02材料

删除本小节第1、2条内容，代之以：

1、透层

透层油采用PCR喷洒型阳离子改性乳化沥青，采用智能沥青洒布车喷洒。基层浇洒透层油后，立即撒布石屑，其用量为3-4m3/1000m2。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于5mm，并与基层能够联结成一体。透层油使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行试验，且满足规范的要求。透层油的规格和用量，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表9.1.4的要求。

透层油的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4章的要求，沥青标号应根据基层的种类、当地气候等条件确定。

2、粘层

粘层采用PCR喷洒型阳离子改性乳化沥青。粘层沥青材料使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052-2000）规定的方法进行试验，且满足规范要求。粘层材料的规格和用量，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）表9.2.3的要求，所使用的基层基质沥青标号与主层沥青混合料相同。
308.03-5（3）款中的“沥青洒布设备”修改为“智能式沥青洒布车”。
第310节  沥青表面处治与封层

310.02 材料  

310.02-2（2）款末补充内容：

制作改性乳化沥青必须与沥青面层使用同一基质沥青，加工改性乳化沥青的设备与外掺剂必须经监理人同意，外掺剂要在监理人的监督下投放。
第311节  改性沥青及改性沥青混合料

311.02-3（1）  粗集料

删除该款a项内容，代之以：

a. 路面上面层粗集料采用符合规范要求的片（块）石，经600×900型以上的鄂式破碎机一破过振动筛后，再采用175型以上锤式或1315型以上反击式破碎机分四个粒级加工生产。集料形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，非破碎面颗粒含量小于5%。集料必须由具有生产许可证的采石场生产或施工单位自行加工。

311.02-3（3）填料

删除该款a项内容，代之以

a. 填料必须采用由石灰石等碱性岩石磨细的矿粉，矿粉必须保持干燥，能从石粉仓中自由流出，其质量应符合技术要求，沥青混凝土拌和站除尘装置回收的粉尘不得作为填料使用。

增加311.02-4  施工设备

（1）沥青拌和场

a. 拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使用生产的沥青混合料符合工地配合比设计要求。承包人必须配备有足够试验设备的试验室，能及时提供试验资料；试验室应经质监部门考核验收，同时将试验人员的资质及试验设备报监理人备案。

b. 拌合设备必须是强制式的间歇式拌合机，其生产能力不小于240t/h，不小于500t的沥青储罐配备搅拌设备；并配置储料仓；控制系统必须配置计算机控制系统，在拌和过程中可逐盘采集并打印每盘材料用量、配比、温度、拌和时间、产量等参数。每个合同段设置沥青混凝土拌合场1处，每处1套拌合设备，配备1套发电机组，同时配备与拌和能力相匹配的运输设备，拌合场地必须硬化。拌和设备安装完成后应按批准的配合比进行拌调试，直到符合要求。

c. 拌和场地布置应保证热料运送距离合理，进出方便，电、水供应好，且远离居民区，并符合环保要求。

（2）运料设备

a. 运料设备应采用干净、有金属底板的自卸槽斗车辆运送混合料，车槽内不得沾有杂物。

b. 汽车载重量不小于15t，运力应大于拌和机产量，装料前车厢涂一层防粘剂，但不能有积液。

c. 运料车辆应备有保温覆盖材料（设备），大小应能覆盖整个车厢，车槽四角应密封坚固。

（3）摊铺设备

同《范本技术规范》309.04-1（3）款，并增加：

d. 沥青混合料摊铺机至少为1台ABG8820B型并列摊铺，要求发动机功率≥ 133KW，具有速度、输料、料位、频率、振幅、停机防降、起步防升等全自动控制功能。分料螺旋直径≥ 420mm，高度可调，设备工况良好。配备不少于8个探测头和支架长度大于7.4米的非接触平衡梁。
（4）压实机械

每个作业面不少于1台用于沥青路面施工的双驱双振光轮压路机，使用质量11～13t，其振幅0.3～0.8mm可调，频率40～60Hz，不少于1台总质量大于30t的胶轮压路机，能按合理的压实的工艺进行组合压实。

311.08计量与支付

311.08-1款新增以下内容
改性沥青混合料路面（含找平层）按实际摊铺的面积以平方米计量，找平层含在其相关报价中不另行计量与支付。承包人要对工程现场情况充分调查及研究，施工中找平层实际铺筑厚度风险由承包人承担,但承包人必须保证新铺筑面层的标高及厚度满足设计要求。
沥青混合料中掺抗剥落剂、聚丙烯晴增强纤维等材料均作为承包人应做的附属工作，不单独计量与支付。
第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313.05计量与支付

313.05-1款

删除（2）、（3）款，代之以下内容：
（2）现浇混凝土加固土路肩经验收合格后，区分混凝土强度等级以立方米计量，基槽开挖与回填、现浇混凝土等一切与路肩板有关的工作均属承包人的附属工作，不另行计量与支付。

（3）花岗岩路缘石按图纸所示，经监理人验收合格后以立方米计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实以及支挡混凝土、水泥砂浆等有关杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量与支付。

